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Název stavby: Chodníky podél místních komunikací  - délka 102 m + 41 m + 59 m
RUDLICE

Poř. č. Číslo Číslo Zkrácený popis M.j. Množství Cena v Kč         Hmotnost v t

pol. položky ceníku jednotková dodávka montáž jednotková celkem

Rekapitulace  stavebních  nákladů 

Základní HSV  1 - Zemní práce celkem 0 130 309

rozpočtové  2 - Základy celkem 0 0

náklady  3 - Svislé konstrukce celkem 0 0

4 -  Vodorovné konstrukce celkem 0 0

 5 - Komunikace celkem 114 704 208 638

 6 - Povrchové  úpravy  celkem 0 0

 8 - Trubní vedení celkem 0 0

 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem 73 044 210 424

HSV celkem 187 748 549 370

PSV   711 - Izolace proti vodě celkem 0 0

  762 - Konstrukce tesařské celkem 0 0

  764 - Konstrukce klempířské celkem 0 0

  765 - Krytiny tvrdé celkem 0 0

  765 - Konstrukce truhlářské celkem 0 0

  767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem 0 0

  783 - Nátěry celkem 0 0

PSV celkem 0 0

Směrné ceny ÚRS celkem - ZRN  (HSV+PSV) 737 118

tržní index - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,00 1.00 737 118

Vedlejší a 800-0 Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7 371

ostatní 800-0 Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN % 0.5 3 686

rozpočtové 800-0 Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN % 3.2 23 588

náklady 800-0 Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7 371

800-0 Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad  0,0 % ZRN % 0 0

800-0 Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN % 0.5 3 686

800-0 Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7 371

800-0 Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN % 0 0

800-0 Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN % 0 0

VRN celkem % 7.2 53 073

Stavební náklady celkem ZRN+VRN    (bez DPH) 790 191

DPH % 21 165 940

Stavební náklady  včetně DPH 956 131

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil:  Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839 10.2.2019

(C) ROZPOCET  Pivnicka
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HSV: 1 - ZEMNÍ PRÁCE

1 11310.6121 822-1 B01 Rozebrání dlažeb komunikcí pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] m2 282 41.90 11 815.80 0.00000 0.000

 - stávající chodník 282 m2

 - viz výkresová příloha Situace

2 11320.2111 822-1 B01 Vytrhání obrub z obrubníků stojatých  [0,205 t] m 135 49.20 6 642.00 0.00000 0.000

 - obruby podél stávajícího chodníku 135 m

 - viz výkresová příloha  Situace

3 12230.2202 800-1 A02 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 m3 123 194.00 23 862.00 0.00000 0.000

 - prohloubení pro podklady zpevněných ploch včetně odstranění původního zpevnění  285*0,24 + 92*0,32 + 61*0,37 + 249*0,1 = 146 m3 

 - odpočet objemu odstraněných konstrukcí dle pol. 1, 2     282*0,05 + 135*0,06 =    -23 m3

 - viz výkresová příloha  Situace a Vzorový příčný řez

4 12230.2209 800-1 A02 Příplatek za lepivost m3 123 36.00 4 428.00 0.00000 0.000

 - dle pol. 3

5 16220.1102 800-1 A01 Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 50 m m3 13 33.40 434.20 0.00000 0.000

 - přesun na staveništi - z dočasné skládky do zásypů za obrubou 249*0,05 = 13 m3

6 16270.1105 800-1 A01 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m m3 110 227.00 24 970.00 0.00000 0.000

 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 3, 5      123-13 = 110 m3

7 16270.1109 800-1 A01 Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m m3 1210 17.20 20 812.00 0.00000 0.000

 - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládka Načeratice 21 km)  11*110 = 1210 m3

8 16710.1102 800-1 A01 Nakládání  výkopku, množství přes 100 m3 z horniny 1 až 4 m3 13 54.30 705.90 0.00000 0.000

 - z dočasné skládky dle pol. 5

9 17120.1101 800-1 A01 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 13 18.90 245.70 0.00000 0.000

 - terénní úpravy za obrubou  249*0,05 = 13 m3

 - viz výkresová příloha  Situace, Vzorový příčný řez

10 17120.1201 800-1 A01 Uložení sypaniny na skládky m3 110 14.90 1 639.00 0.00000 0.000

 - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 6

11 17120.1211 800-1 A01 Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 198 140.00 27 720.00 0.00000 0.000

 - přepočet na tuny 1,8 t/m3

12 18195.1102 800-1 A01 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním m2 582 9.99 5 814.18 0.00000 0.000

 - chodníky 282 m2,  vjezdy 92, parkoviště 61 m2, pod obrubami (240+249)*0,3 = 147 m2 

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

13 18195.1101 800-1 A01 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění m2 249 4.90 1 220.10 0.00000 0.000

 - terénní úpravy za obrubou 249*1,0 = 249 m2

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

 1 - Zemní práce celkem 0.00 130 308.88 0.000

2 - ZÁKLADY

 2 - Základy celkem 0.00 0.00 0.000
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3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

 3 - Svislé konstrukce celkem 0.00 0.00 0.000

4 - VODOROVNÉ  KONSTRUKCE

4 -  Vodorovné konstrukce celkem 0.00 0.00 0.000

5 - KOMUNIKACE

1 56485.1111 822-1 A01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm m2 285 106.00 30 210.00 0.00000 0.000

 - chodníky  285 m2

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

2 56486.1111 822-1 A01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm m2 92 139.00 12 788.00 0.00000 0.000

 - vjezdy 92 m2

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

3 56487.1111 822-1 A01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm m2 61 171.00 10 431.00 0.00000 0.000

 - parkoviště 61 m2

4 56515.5121 822-1 A01 Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm m2 105 301.00 31 605.00 0.00000 0.000

 - vyspravení okraje vozovky  209*0,5 = 105 m2

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

5 57323.1112 822-1 A01 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství  0,80 kg/m2 m2 105 16.70 1 753.50 0.00000 0.000

 - dle pol. 3

6 57713.4121 822-1 A01 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm m2 105 228.00 23 940.00 0.00000 0.000

 - dle pol. 3

7 59621.1112 822-1 A01 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší  tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 m2 285 212.00 60 420.00 0.08425 24.011

 - chodníky 285 m2

 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy

Specifikace k pol. 7

8 592 45119 SPCM 5 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 m2 3 398.00 1 194.00 0.14600 0.438

 - varovný pás š. 0,40 m v místech nástupu na vozovku 3 m2

9 592 45110 SPCM 5 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 m2 288 210.00 60 480.00 0.14000 40.320

 - ostatní plocha chodníků,  ztratné 2%    285*1,02 - 3 = 288 m2

10 59621.2212 822-1 A01 Kladení  dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací  tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 m2 163 230.00 37 490.00 0.10362 16.890

 - vjezdy 92 m2, parkoviště 61 m2

 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy

Specifikace k pol. 10

11 592 45112 SPCM 5 Zámková dlažba betonová  tl. 80 mm - pro nevidomé červená  20/10/8 m2 11 605.00 6 655.00 0.18600 2.046

 - varovné pásy š. 0,40 m vjezdů podél sníženého obrubníku 11 m2

12 592 45109 SPCM 5 Zámková dlažba betonová  tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 m2 83 287.00 23 821.00 0.18000 14.940

 - ostatní plocha vjezdů  ztratné 2% - 92*1,02 - 11 = 83 m2

13 592 48025 SPCM 5 Vodopropustné dlaždice betonové přírodní   24(21)/24(21)/8  (17,6 ks/m2) ks 1074 21.00 22 554.00 0.00850 9.129

 - parkoviště 61*17,6 = 1074 ks

 5 - Komunikace celkem 114 704.00 208 637.50 107.77
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 6 - POVRCHOVÉ  ÚPRAVY

 6 - Povrchové  úpravy  celkem 0.00 0.00 0.000

8 - TRUBNÍ VEDENÍ

 8 - Trubní vedení celkem 0.00 0.00 0.000

 9 - OSTATNÍ  KONSTRUKCE  A  PRÁCE

1 91613.1213 822-1 A01 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého m 240 225.00 54 000.00 0.15540 37.296

 - podél vozovky a na rozhraní asfaltu a vodopropustné dlažby obruba s převýšením 20 mm - 62 m, obruba s převýšením 120 mm - 162 m, přechodové obruby 16 m

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

Specifikace k pol. 1

2 592 17475 SPCM 5 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150  ks 63 120.00 7 560.00 0.06300 3.969

 - 62 ks   ztratné 1%

3 592 17476 SPCM 5 Silniční obrubník přechodový  levý 1000/150/150-250  ks 8 284.00 2 272.00 0.07200 0.576

 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem 8 ks

4 592 17477 SPCM 5 Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250  ks 8 284.00 2 272.00 0.07200 0.576

 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem 8 ks

5 592 17474 SPCM 5 Silniční obrubník   1000x150x250 ks 164 158.00 25 912.00 0.08100 13.284

 - 162 ks  ztratné 1%

6 91623.1213 822-1 A01 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého m 249 186.00 46 314.00 0.12950 32.246

 - podél chodníku 249 m

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

Specifikace k pol. 6

7 592 17410 SPCM 5 Obrubník chodníkový 1000xI00x250 ks 252 139.00 35 028.00 0.05500 13.860

 - 249 ks, ztratné 1%

8 93890.9611 822-1 C01 Čištění krajnic odstraněním nánosu  tloušťky do 100 mm [0,126 t] m2 105 21.80 2 289.00 0.00000 0.000

 - úprava podél nových obrub 209*0,5 = 105 m2

 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

9 91973.1121 822-1 C01 Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikce nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm m 209 24.70 5 162.30 0.00000 0.000

 - úprava v napojení asfaltové komunikace a nového obrubníku 209 m

 - viz výkresová příloha Situace

10 91973.5111 822-1 B01 Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm m 209 56.40 11 787.60 0.00000 0.000

 - dle pol. 9

11 91912.1213 822-1 A01 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 209 138.00 28 842.00 0.00028 0.059

 - dle pol. 9
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12 99722.1561 822-1 B01 Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km t 100 44.00 4 400.00 0.00000 0.000

 - betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1    0,255*282 = 72 t 

 - obrubníky dle pol. 2 odd. 1  0,205*135 = 28 t

13 99722.1569 822-1 B01 Příplatek za další 1 km přes 1 km t 2000 11.10 22 200.00 0.00000 0.000

 - na skládku ve vzdálenosti 21 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce)    20*100 = 2000 t

14 99822.3011 822-1 A01 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 209.6 169.00 35 429.05 0.00000 0.000

 - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů

 9 - Ostatní konstrukce a práce celkem 73 044.00 210 423.95 101.865


