A, B. Privodni a Souhrnna technicka zprava
Dle vyhl.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

1. Identifikaéni udaje

a) oznaceni stavby: Rudlice — Chodniky podél mistnich komunikaci
b) stavebnik: Obec Rudlice

Rudlice 36, 671 53 Rudlice

IC 00636983
c) projektant: Silni¢ni a mostni inZenyrstvi, s.r.o.,

Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo

IC: 27699927, DIC: CZ27699927
Autorizovana osoba: Ing. Libor Pivnicka
autorizace CKAIT 1000397

2. Udaje o umisténi stavby

a) misto stavby: Obec Rudlice, kraj Jihomoravsky,
katastralni uzemi Rudlice

b) stavebni pozemky: p. ¢. 83 Obec Rudlice, ostatni plocha
p.¢. 75 Obec Rudlice, zahrada
p. ¢. 35(st.) Obec Rudlice, zastavéna plocha a nadvori
p. €. 39 (st.) Obec Rudlice, zastavena plocha a nadvoii
p. €. 85/2 Obec Rudlice, ostatni plocha
p. €. 474 Obec Rudlice, ostatni plocha
p.

(@]

. 98/1 Obec Rudlice, ostatni plocha

¢) dopravni a technicka infrastruktura v izemi: mistni komunikace

3. Zakladni udaje o stavbé

a) rozsah stavby:
Rekonstrukce stavajicich chodnik v obci Rudlice v celkové délce 371 m.

b) dodrZeni obecnych poZadavkii na vystavbu a splnéni poZzadavku dotéenych organt
Ptipadné pozadavky dotéenych organti budou feseny dodatkem.

¢) vécné a ¢asové vazby na okoli
Stavbou nebudou dotéeny okolni stavby.

d) predpokladana lhita vystavby, popis postupu vystavby
Predpoklada se, Ze rekonstrukce se uskutecni v letnich mésicich r. 2019.



e) zpusob zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti
Pii provadéni stavby je nutno, z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi, dodrzet
patiicné piedpisy a vyhlasky v platném znéni.

f) zhodnoceni stavenisté, soucasny stav
Stavajici chodniky v obci Rudlice jsou poniceny provozem a pokladkou inzenyrskych
siti.

g) technické reSeni stavby

Stavajici chodniky o obruby se odstrani. Podél mistnich komunikaci se osadi betonové
obruby 100/15/25 s pievySenim 120 mm, v mistech vjezdl a vstupti na komunikaci se osadi
obruba 100/15/15 s ptevysenim 20 mm a obruba ptechodova. Z druhé strany chodnikti bude
osazena betonova obruba 10/10/25 s pfevySenim 100 mm (v mistech vstupt a vjezdii obruba
zapusténa). Konstrukce chodnikli je navrzena s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm (v
mistech vjezda tl. 80 mm), konstrukce zpevnéni tl. 240 mm (ve vjezdech 320 mm).

h) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci
Prace na chodnicich budou provadény za provozu. V mistech pokladky silni¢ni obruby
bude zlzen jizdni pruh a snizena rychlost.

i) zasady bezbariérového uzivani
Opatieni budou provedena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009.

- maximalni pficny sklon je 2%,

- maximalni podélny sklon 8,33%

- vyskové rozdily pochozich ploch nejsou vyssi nez 0,02 m

- povrch ploch pro pési splituje pozadavek na koeficient smykového tfeni 0,6 + tga, (kde o
je thel, ktery svira podélny sklon s vodorovnou),

- minimalni $itka chodnikil je 1,50 m, na chodnicich je vZdy zachovan prichozi profil
alespont minimalni $itky 0,90 m v mistech umisténi technického vybaveni komunikace.

- podél chodnikli je minimalné na jedné stran€ zfizena vodici linie ve formé& zvySeného
obrubniku (zvySeni min. 0,06 m) a/nebo jsou chodniky vedeny podél piirozené vodici
linie (sténa domu, podezdivka plotu, zabradli se zarazkou apod.)

- varovné pasy hmatové definuji rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté snizeného
obrubniku ma §itku 400 mm, jeho povrch je vizudln€ kontrastni (Cervend) a vnimatelny
slepeckou holi a naslapem

- pro bezbariérové uzivani stavby budou pouZity specialni vyrobky pro bezbariérové feSeni
dle NV ¢.163/2002 Sb a TN TZUS 12.03.04.-06.

j) podklady pro vyty¢eni stavby
Projektova dokumentace je zpracovéna v digitalni podobé, vyty¢ovaci data se odectou
z vykresovych pftiloh.



D. Zasady organizace vystavby

a) vedeni verejného provozu, objizd’ky
Veftejny provoz ziistane po dobu stavby ptivodni.

b) postup praci
- piiprava stavenisté
- demoli¢ni prace (odstranéni stavajiciho zpevnéni a obrub)
- zemni prace
- pokladka dlazby
- dokoncCovaci prace

¢) nakladani s odpady
Dle zakona 185/2001 sb., kterym se stanovi katalog odpadti, vyhlaska :

Katalogové Nazev odpadu * Vypocet - | Zptusob nakladani s odpadem **
¢islo odpadu * odhad
mnozstvi
170101 Beton, cihly, tasky a 60 m3 odpovidajici skladka
keramika
17 04 05 Zelezo a ocel Ot
170504 Zemina a kameni 131 m3 | odpovidajici skladka
neobsahujici nebezpecné
latky
17 02 01 Dtevo (palety) 05t zpétné pouziti , piipadné skladka
17 02 03 Plasty (obaly stavebnich 0,2t ttidény odpad urceny k recyklaci
materiali)

*dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadii.
*¥dle § 9a zakoan ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

d) popis stavenisté, uzivani osobami s omezenou chorosti pohybu a orientace

Vzhledem situovani stavby nebude staveniS$té oploceno. Stavenisté¢ bude na vstupu

fadné oznaceno a opatieno vystraznymi tabulemi.

e) bezpecnost stavby

Piimé 1 souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi
zadavatel a zhotovitelé¢ stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktudlnich pravnich

piedpisech.
Jedna se predevsim o:
e Zakon €.262/2006 Sb. (zadkonik prace) v platném znéni,

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP ve znéni zakona

¢. 362/2007 Sb.,

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP pii praci

na stavenistich,

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb



e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vycet povinnosti ucastnikli vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, prevazné
zhotovitele, ma informativni charakter, neni vycerpavajicim seznamem. To znamena, ze
nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zdsady nebo povinnosti,
které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpist.

Ve Znojme¢ 30. 1. 2019 Zpracovala Zednikova Miroslava



